



وزارت تحصیلات عالی
معینیت مالی و اداری
ریاست تدارکات
آمریت تدارکات ساختمانی
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تعدیل شماره ۰۱

تعدیل شرطنامه برای تمدید میعاد تسلیمی آفرها

به تعداد ۵ پروژه



تعدیل

به اطلاع عموم داوطلبان محترم رسانیده میشود که پروژه های ذیل قبلاً به اعلان دعوت به داوطلبی سپرده شده بود و بنابر وضعیت حالت قرنطین آفرگشایی آنها صورت نگرفته است، اینک میعاد تسلیمی آفر ها طبق جدول ذیل تمدید شده است و سایر مشخصات شرطنامه محفوظ است.

تاریخ آفر گشایی مندرج شرطنامه اصل		تاریخ تمدید/ تعدیل شده جلسه آفرگشایی			
شماره	نام پروژه	نمبر تشخیصه	تاریخ قبلی آفر گشایی	تاریخ جلسه قبل از آفرگشایی تمدید شده	تاریخ جلسه آفر گشایی تمدید شده
۱	پروژه تمدید پایب آب آشامیدنی از شبکه شهر ایبک الی مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان	MoHE/99/NCB/W-07	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰ قبل از ظهر
۲	ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون هرات	MoHE/99/NCB/W-04	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰ قبل از ظهر
۳	ترمیم کودکستان در پوهنتون بدخشان	MoHE/99/NCB/W-02	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰ قبل از ظهر
۴	ترمیم کودکستان در پوهنتون فاریاب	MoHE/99/NCB/W-05	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰ قبل از ظهر
۵	اعمار تعمیر کودکستان در پوهنتون کندز	MoHE/99/NCB/W-06	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰ قبل از ظهر

منظور کننده:
نور احمد درویش
معین مالی و اداری




تائید کننده:
عبدالله صوفی زاده
رئیس تدارکات

